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Accord de financement négocié

Programme d’acces durable et inclusif a I'’eau pour une
agriculture résiliente (PRO-AGUA)

(Négociations conclues le 16 juillet 2026)

Prét FIDA No.:
Prét FIDA No.:

Nom du Projet: Programme d’accés durable et inclusif a I'eau pour une agriculture résiliente
(PRO-AGUA) (le « Projet ») entre:

La République de Cabo Verde (I'« Emprunteur »)
Et
Le Fonds international de développement agricole (le « Fonds » ou le « FIDA »)

(désignés individuellement par une « Partie » et collectivement par les « Parties »)

ATTENDU QUE I'Emprunteur a sollicité du Fonds deux préts pour le financement du Projet
décrit a I’Annexe 1 du présent accord (I'« Accord » ou I’« Accord de financement »);

ATTENDU QU’en date du 23 janvier 2026, I'Emprunteur a introduit une demande aupres
du Fonds afin de bénéficier d’'une Facilité de préfinancement de Projet (« FPP ») dans le
cadre des Procédures accélérées de démarrage des projets (« FIPS » selon |'acronyme
anglais) afin de préfinancer les activités de démarrage requises pour la conception du
Projet. Par acte en date du 21 avril 2026, I'Emprunteur et le Fonds ont conclu un accord
de préfinancement (« Accord de préfinancement ») aux termes duquel le Fonds a accepté
d’accorder une avance de fonds de six cent soixante et onze mille Euros (671 000 EUR),
équivalent a huit cent mille dollars des Etats-Unis (800 000 USD). L’Accord de financement
doit étre lu en conjonction avec I’Accord de préfinancement No. 2000006005;

ATTENDU QUE I'Emprunteur s’est engagé a fournir une contrepartie, financiére ou en
nature, qui pourrait étre nécessaire au Projet;

Considérant que le Fonds a accepté de financer le Projet;

Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit:

Section A

1. Le présent Accord comprend l’ensemble des documents suivants: le présent
document, la description du Projet et les dispositions relatives a I’exécution (Annexe 1), le
tableau d’affectation des fonds (Annexe 2) et les clauses particuliéres (Annexe 3).

2. Les Conditions générales applicables au financement du développement agricole en
date du 29 avril 2009, telles que modifiées en décembre 2022 et toutes éventuelles

modifications postérieures (les « Conditions générales ») sont annexées au présent
document, et I'ensemble des dispositions qu’elles contiennent s’appliquent au présent
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Accord. Aux fins du présent Accord, les termes dont la définition figure dans les Conditions
générales ont la signification qui y est indiquée.

3. Le Fonds accorde a I'Emprunteur deux préts (le « Financement » ou les « Préts »),
que I'Emprunteur utilisera aux fins de I’exécution du Projet, conformément aux modalités
et conditions énoncées dans le présent Accord.

Section B

1. Le montant du premier prét s'éléve a quatre millions six cent cinquante mille euros
(4 650 000 EUR).

2. Le montant du deuxiéme prét s’éléve a quatre millions cent quatre-vingt-quatorze
mille euros (4 194 000 EUR).

3. Le premier prét est consenti a des conditions hautement concessionnelles, sans
intérét, mais assorti d’'une commission de service fixe déterminée par le Fonds a la date
d’approbation du prét par le Conseil d’administration du Fonds, payable semestriellement
dans la monnaie de paiement du service du prét. Le prét aura une durée de quarante (40)
ans, y compris un différé d'amortissement de dix (10) ans a compter de la date
d’approbation du prét par le Conseil d’administration du Fonds.

4. Le principal du prét sera remboursé a raison de deux pour cent (2%) du montant
total du principal par an pour les années onze (11) a vingt (20), puis de quatre pour cent
(4%) du montant total du principal par an pour les années vingt et un (21) a quarante
(40).

5. Le deuxieme prét est accordé a des conditions ordinaires et portera intérét sur le
montant du principal restant d{, a un taux égal au taux d’intérét de référence du FIDA,
incluant une marge variable, payable semestriellement dans la monnaie de paiement du
service du prét. Il aura une durée de vingt-neuf (29) ans, y compris une période de grace
de dix (10) ans, a compter de la date a laquelle le Fonds a déterminé que toutes les
conditions générales préalables aux décaissements ont été remplies.

6. La devise de paiement au titre du service du Prét est |'euro.
7. L'exercice financier débute le 1°" janvier et se termine le 31 décembre.

8. Le remboursement du principal et le paiement de la commission de service du prét
sont exigibles le 15 février et le 15 ao(t.

9. Un Compte spécial dédié sera ouvert auprés du Trésor publiqgue. Ce compte sera
utilisé exclusivement pour recevoir et gérer les ressources du Projet et demeurera
ségrégué et réservé aux fonds du Projet. Aucun autre fonds ni aucune autre opération ne
pourront y transiter. Le Compte spécial servira de compte désigné et de compte
opérationnel du Projet. Toutes les opérations effectuées sur ce compte seront initiées
exclusivement par I’'Unité de gestion du Projet (UGP), par l'intermédiaire du Responsable
Administratif et Financier (RAF) et du Coordonnateur du Projet, conformément aux
procédures nationales applicables. Les paiements seront exécutés via le systéme e-GOV,
avec double validation du RAF et du Coordonnateur du Projet. L'Emprunteur veillera a ce
gu’aucune opération ne soit initiée ou autorisée par une entité autre que I'UGP et a ce que
seuls les fonctionnaires diment autorisés puissent exploiter ledit compte. L'Emprunteur
informera le Fonds de l'identité des signataires et utilisateurs autorisés du Compte spécial.

10. L’Emprunteur fournira des fonds de contrepartie aux fins du Projet d'un montant de
quatre millions trois cent soixante-huit mille euros (4 368 000 EUR) sous forme numéraire,
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d’exonération de taxes, de salaires, indemnités et de co(its de fonctionnement pour
I'opération. Cette contrepartie est constituée d’'un apport en nature d’'un million six cent
quatre-vingt-dix-huit mille euros (1 698 000 EUR) et d’une contribution en numéraire de
deux millions six cent soixante-dix mille euros (2 670 000 EUR).

Section C

1. L'agent principal du Projet est le Ministere de |'agriculture, du développement rural
et des péches (le « MADRP »).

2. Un examen a mi-parcours sera effectué conformément aux dispositions des alinéas
8.03 b) et c) des Conditions générales. Toutefois, les Parties peuvent convenir d'une date
différente pour I'examen a mi-parcours de la mise en ceuvre du Projet.

3. Un rapport d’achevement sera fourni par I'Emprunteur conformément aux
dispositions de la Section 8.04 des Conditions générales.

4. Ladate d'achévement du Projet est fixée au huitieme anniversaire de la date d’entrée
en vigueur du présent Accord et |la date de cl6ture du Financement sera six (6) mois plus
tard, ou toute autre date désignée par le Fonds par notification a 'Emprunteur.

5. L'acquisition de biens, travaux et services financés par le Financement est effectuée
conformément aux dispositions de la réglementation de I'Emprunteur en matiere de
passation des marchés, dans la mesure ou elles sont conformes aux directives pour la
passation des marchés relatifs aux projets du FIDA.

Section D
1. Le Fonds administrera les Préts et supervisera le Projet.

2. L'Emprunteur accordera au FIDA, a ses biens, fonds, avoirs et a ses fonctionnaires,
les privileges et immunités énoncés dans la Convention sur les privileges et immunités des
institutions spécialisées, y compris ceux spécifiés a I’Annexe XVI, dans le cadre du
financement du Projet.

Section E

1. Les éléments suivants sont désignés comme des motifs supplémentaires de
suspension du présent Accord:

a) Le manuel de mise en ceuvre et/ou l'une de ses dispositions a fait I'objet d'une
renonciation, d'une suspension, d'une résiliation, d'une modification ou d'un
amendement sans I'accord préalable du Fonds, et le Fonds, aprés consultation
avec I'Emprunteur, a déterminé qu'il a eu, ou est susceptible d'avoir, un effet
préjudiciable important sur le Projet.
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2. Les éléments suivants sont désignés comme des motifs supplémentaires d'annulation
du présent Accord:

a) Dans le cas ou I'Emprunteur n’a pas demandé de décaissement du Financement
pendant une période d’au moins douze (12) mois consécutifs sans justification,
apres les dix-huit (18) premiers mois suivant la date d’entrée en vigueur.

3. Les éléments suivants constituent des conditions additionnelles spécifiques
préalables aux premiers décaissements:

a) La non-objection du FIDA a I'égard du manuel de mise en ceuvre, incluant le
manuel des procédures administratives, comptables et financiéres et passation
de marchés du Projet, a été obtenue.

b) Le personnel clé du Projet a été recruté conformément a I’Annexe 3 du présent
Accord.

¢) La non-objection du FIDA au premier Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA)
du Projet et du Plan de Passation de Marché a été obtenue.

d) Le Compte Désigné au Trésor publique, qui servira aussi de compte
opérationnel, a été ouvert et l'identité des signataires autorisés a été transmise
au FIDA.

e) Le systeme comptable et le logiciel de gestion financiére du Projet pour la
préparation des états financiers annuels et trimestriels a été mis en place et
parameétré.

4, Cet Accord est soumis a la ratification de I'Emprunteur.
5. Toutes les communications ayant trait au présent Accord doivent étre adressées aux
représentants dont le titre et |’'adresse figurent ci-dessous:
Pour I'Emprunteur:
Premier Ministre et Ministre des Finances
Ministére des Finances du Cabo Verde
Avenida Amilcar Cabral, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde
Copie a:

Ministre de I’Agriculture, du Développement Rural et de la Péche
Rua Visconde Sao Januario Ponta Belém, Praia, Cabo Verde

Direction générale du Trésor
Ministére des Finances du Cabo Verde
Avenida Amilcar Cabral, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde

Direction nationale du Plan
Ministére des Finances du Cabo Verde
Avenida Amilcar Cabral, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde
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Pour le Fonds:

Le Président

Fonds international de développement agricole

Via Paolo di Dono 44

00142 Rome, Italie
Copie a:

Directrice Pays du Cabo Verde, FIDA
Le cas échéant, les Parties acceptent la validité de toute signature électronique qualifiée
utilisée pour la signature du présent Accord et reconnaissent cette derniere comme
équivalente a une signature manuscrite.
Le présent Accord a été établi en langue francaise en deux (2) exemplaires originaux,

un (1) pour le Fonds et un (1) pour I'Emprunteur.

REPUBLIQUE DE CABO VERDE

Francisco Avelino Vieira de Carvalho
Premier Ministre

et Ministre des Finances

de la République de Cabo Verde

Date:

FONDS INTERNATIONAL DE
DEVELOPPEMENT AGRICOLE

Alvaro Lario
Président

Date:
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Annexe 1

Description du Projet et dispositions relatives a I'exécution

I. Description du Projet

1. Population cible. 13 000 petits exploitants et entrepreneurs agricoles.

2. Zone d'intervention du Projet. Le Projet aura une couverture prioritaire au niveau de
quatre fles: Fogo, Santiago, Sao Nicolau, et Santo Antdo.

3. Finalité. La finalité du Projet est de permettre aux ménages pauvres, aux femmes et
aux jeunes d'accéder a des systémes alimentaires durables et résilients, des emplois et
conditions de vie décents et pérennes et de bénéficier d’un environnement sectoriel rénové,
stimulant et créateur d’opportunités.

4, Objectifs. L'objectif du Projet est d’accroitre durablement la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, ainsi que d’augmenter les revenus d’‘approximativement 13 000 petits
exploitants et entrepreneurs agricoles, nhotamment les femmes et les jeunes.

5. Composantes. Le Projet contient les composants ci-apres:

Composante 1. Renforcement de la productivité et de la résilience agricole et
d’élevage. Améliorer la mobilisation, la distribution et I'usage de I’eau pour la production,
a travers notamment la réhabilitation de forages, |'extension de réseaux, la solarisation de
systemes de pompage, l'irrigation et I'aménagement de points d’abreuvement, ou des
aménagements de conservation d'eau et de sols (Conservation des Eaux et des Sols /
Défense et Restauration des Sols (CES/DRS), et restauration d’écosystémes).

Sous-composante 1.1: Renforcement des systémes de mobilisation de I’eau. Deux
activités principales seront mises en oeuvre: a) développement des capacités de
mobilisation et de gestion de I'eau; et b) appui a la gouvernance inclusive pour la gestion
durable de I'eau.

Sous-composante 1.2: Promotion de techniques d’irrigation et pratiques
agricoles résilientes, avec quatre activités principales: a) aménagements résilients
combinant travaux de CES-DRS, parcellisation agricole et mesures de restauration
écologique de maniére cohérente avec les caractéristiques physiques de chaque file;
b) accés au capital et aux technologies de production; c) appui aux élevages de chévre
laitiére; et d) accés aux connaissances pour améliorer la production.

Composante 2. Entrepreneuriat et valorisation des produits agropastoraux.
Soutenir le développement des filieres horticoles et caprines laitieres via des infrastructures
post-récolte, la formation aux technologies de conservation/transformation et I'appui aux
d’affaires le long des chaines de valeur.

Sous-composante 2.1: Traitements post-récoltes et transformation. Cette
sous-composante est organisée en deux activités principales: a) facilités/installations de
stockage, de conditionnement et de conservation; b) formation et appui a la gestion, a
I'amélioration de la qualité et de la valeur nutritionnelle.

Sous-composante 2.2: Appui a I’'entrepreneuriat agricole et a I'accés au marché.
Les activités principales sont: a) développement des partenariats commerciaux inclusifs;
b) financement des plans d'affaires des entreprises agropastorales; c¢) financement des
plans d'affaires des entreprises agropastorales.

Composante 3. Coordination et gestion du programme. Une UGP indépendante
assurera la coordination, la gestion fiduciaire, le suivi-évaluation, la gestion des savoirs et
les partenariats en étroite collaboration avec la Direction générale de I'agriculture et de
I’élevage et les délégations. Planification et Suivi Evaluation: Au démarrage, le Projet
s’appuiera sur le projet de PTBA pour les 18 premiers mois assortis de son plan de passation
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de marché. LUGP procedera a l'actualisation de ces deux documents qui serviront de
support au déploiement des interventions en particulier au cours du premier exercice
annuel.

Par la suite, la planification consistera a conduire chaque année un processus participatif
pour élaborer le PTBA. Le PTBA sera développé en deux parties: i) la partie narrative
présentant les objectifs et la description des activités; et ii) la partie chiffrée incluant les
cibles et le budget. Il annexera les tableaux de synthése et le plan de passation des
marchés.

II. Dispositions relatives a I'exécution

6. L'Agent principal du Projet: Le MADRP sera chargé de la mise en ceuvre du Projet.

7. Comité de pilotage du Projet (CDP): Le Comité de pilotage sera institué par décret
ministériel. Le MADRP présidera le Comité de pilotage. Le Comité de pilotage validera le
PTBA et donnera ses orientations globales au Projet. La composition se veut inclusive et
ouverte a la participation des représentants des bénéficiaires et sera soumise a la
non-objection du FIDA.

8.  Unité de gestion du Projet (UGP):

Une Unité de gestion du Projet indépendante (UGP) sera établie et chargée de la gestion
opérationnelle, administrative et financiére du Projet. Le recrutement des membres de
I'UGP sera fait par voie compétitive avec une contractualisation annuelle axée sur la
performance. Le processus de recrutement ainsi que la liste des candidats finaux
sélectionnés seront soumis a la non-objection du FIDA avant de devenir effectifs.
L'architecture de cette unité est pensée pour faciliter la maitrise d’ceuvre du programme
dans le respect des principes de bonne gouvernance et de reddition des comptes. Elle
comprendra deux niveaux d’exécution: I'UGP et les relais de proximité dans les iles (RPI).

L'UGP sera organisée en trois principales sections comprenant: i) des fonctions techniques
spécialisées pour les composantes d’investissement: eau/irrigation, infrastructures et
équipements; agronomie et conseil agricole et vétérinaire agricole; agrobusiness et finance
rurale; ii) des fonctions techniques transversales: genre et inclusion sociale, nutrition,
environnement et résilience climat; iii) des fonctions de gestion administrative et
financiére, de passation des marchés, d‘audit interne, de suivi-évaluation et coopération
sud-sud et triangulaire, de gestion des savoir et de la communication.

En ce qui concerne les RPI, il est envisagé d’en instituer trois pour les fles de Fogo, Santo
Antdo et Sdo Nicolau. Ils seront animés par des équipes composées de techniciens
polyvalents, secrétaire-comptable et assistant en suivi-évaluation. S’agissant de l'lle de
Santiago, elle sera couverte par I'UGP dont le siége sera établi a Praia.

9. Partenaires stratégiques: Le Projet aura recours a des partenaires stratégiques tels
que ANAS, ADR, CERMI, SNAC, ICIEG, IGQPI et PROEMPRESA, ainsi que le gouvernement
local et potentiellement des organisations non-gouvernementales ayant une connaissance
avérée dans les domaines de services du programme. Des collaborations sont envisagées
avec des directions techniques déconcentrées au niveau des fles en fonction de leurs
domaines de compétence. Le Projet facilitera des rapprochements avec le secteur privé
agricole et les institutions financieres.

10. Assistance technique internationale: Afin de garantir un démarrage et une mise en
ceuvre rapides des activités du programme, ainsi qu'une gestion optimale et efficace du
programme, il sera impératif de recourir a de I'assistance technique internationale (ATI)
pendant au moins pour la premiére moitié du cycle (jusqu'a mi-parcours). Cette ATI
mobilisera des expertises en ingénierie de I’'eau, en planification et suivi-évaluation ainsi
gu’en passation des marchés. Elle contribuera a renforcer les capacités du personnel du



Appendice I EB 2026/LOT/P.9/Rev.1

programme dans les principaux domaines d'intervention et a veiller a ce que le programme
produise des résultats concrets aupres des bénéficiaires.

11. Manuel de mise en ceuvre de Projet: L'UGP mettra en place un Manuel de mis en
ceuvre de Projet. Le manuel de mis en ceuvre de projet détaillant les responsabilités de
chaque entité, les circuits de décision, les mécanismes de coordination (comité de pilotage,
réunions périodiques) et les indicateurs de performance institutionnelle sera finalisé dans
les trois (3) mois suivant la date d’entrée en vigueur de I’Accord.
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Annexe 2

Tableau d‘affectation des fonds

1.  Affectation du produit des Préts. a) Le tableau ci-dessous indique les catégories de
dépenses admissibles a un financement sur le paiement des Préts ainsi que le montant des
Préts affecté a chaque catégorie et la répartition en pourcentage des dépenses a financer
pour chacun des postes des différentes catégories:

Catégorie Montant alloué Montant alloué Montant alloué Pourcentage
au titre du au titre du FIPS au titre du des dépenses
premier Prét du premier Prét deuxiéme Prét autorisées
(exprimé en EUR)  (exprimé en EUR)  (exprimé en EUR) a financer
Equipements 1 105 490 42 000 159 077 100% HT
et matériels
II. Services 2 123 356 504 778 498 469 100% HT
ITII. Travaux / 64 880 100% HT
Génie Civil
IV. Dons et 169 650 856 033 100% HT
Subventions
Salaires et 50 600 124 222 2 260 996 100% HT
Indemnités
Non alloué 465 024 419 425
TOTAL 3 979 000 671 000 4 194 000

b) Les termes utilisés dans le tableau ci-dessus se définissent comme suit:

) Les dépenses relatives a la Catégorie II - Services, incluent également les
dépenses liées aux ateliers et formations, et aux Prestations de services.

ii) Les dépenses relatives a la Catégorie V — Salaires et Indemnités, incluent
également les dépenses liées aux Frais de Fonctionnement.

2. Modalités de décaissement. a) Le Fonds a accordé un Prét de six cent soixante et
onze mille euros (671 000 EUR) a I’'Emprunteur a titre de préfinancement et les Parties ont
conclu I’Accord de préfinancement No. 2000006005. Le montant total du Prét du FIDA,
lequel est adossé le préfinancement, est de quatre millions six cent cinquante mille euros
(4 650 000 EUR), dont six cent soixante et onze mille euros (671 000 EUR) sous forme de
complément de financement de base pour le climat.

b) Un audit annuel sera réalisé conformément aux exigences du FIDA par un
cabinet privé sélectionné de maniére compétitive.
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Annexe 3

Clauses particulieres

I. Dispositions générales

Conformément aux dispositions de la section 12.01 a) xxiii) des Conditions générales, le
Fonds peut suspendre, en tout ou partie, le droit de I'Emprunteur de solliciter des retraits
du compte du prét du Fonds si I'Emprunteur n’a pas respecté I'une quelconque des clauses
énoncées ci-dessous, et si le FIDA a établi que ladite défaillance a eu, ou risque d'avoir, un
effet préjudiciable important sur le Projet:

1. Dans les six (6) mois suivant I'entrée en vigueur de I'Accord de financement, le Projet
achétera et installera un logiciel de comptabilité personnalisé, conformément aux pratiques
en vigueur dans les projets soutenus par le FIDA, afin de satisfaire aux normes comptables
internationales et aux exigences du FIDA.

2. Dans les six (6) mois suivant I'entrée en vigueur de I'Accord de financement, le Projet
conclura un protocole d'accord avec les partenaires de mise en ceuvre qui structurera la
collaboration, définira les roles, les responsabilités et les devoirs en matiére de mise en
ceuvre et de gestion financiére, comptabilité et rapport.

3.  Planification, suivi et évaluation. L'Emprunteur veillera a ce qu’un systéme de
Planification, de Suivi et d'Evaluation (PM&E) soit mis en place dans les douze (12) mois a
compter de la date d'entrée en vigueur de I’Accord de financement.

4.  Genre. L'Emprunteur veillera a ce que la dimension de genre soit intégrée de maniere
transversale dans I'ensemble du programme, conformément aux principes directeurs et
objectifs stratégiques nationaux et du FIDA en matiére de Genre. Pour ce faire, le
programme prévoit le recrutement de personnel spécialisé en genre et inclusion sociale,
ainsi que |'élaboration dés le démarrage d'une stratégie et d'un plan d'action dédiés. Un
budget spécifique sera alloué aux activités visant a lever les pesanteurs et normes sociales
a l'origine des inégalités de genre. Des quotas ont été fixés pour garantir la participation
des femmes (40%), des jeunes (30%) et des personnes en situation de handicap (2%), et
toutes les données collectées feront I'objet d'une analyse ventilée par sexe et par genre.
Des campagnes d'information et des événements de sensibilisation cibleront
spécifiguement les femmes et les jeunes tout au long de la mise en ceuvre. Enfin, la
responsabilité de l'intégration du genre et de la prévention des violences et abus sexuels
sera inscrite dans le mandat de I'ensemble du personnel clé et des prestataires de services.

5.  Sécurité du régime foncier. L'Emprunteur veillera a ce que le processus d’acquisition
des terres soit déja achevé et que les processus de compensation soient conformes aux
meilleures pratiques internationales et aux principes du consentement libre, préalable et
éclairé.

6. Mesures anticorruption. L'Emprunteur doit se conformer a politique du FIDA en
matiére de prévention de la fraude et de la corruption dans le cadre de ses activités et
opérations, telle qu'elle pourra étre modifiée de temps a autre.

7. Harcélement sexuel, exploitation sexuelle et abus. L'Emprunteur et les parties au
Projet doivent s’assurer que le Projet est exécuté conformément aux dispositions de la
politique du FIDA en matiere de prévention du harcelement sexuel, de I'exploitation
sexuelle et des abus sexuels, telle qu’elle pourra étre modifiée de temps a autre.

10
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8. Utilisation des véhicules du Projet et autres équipements. L'Emprunteur doit s'assurer
que:

a) Tous les véhicules et autres équipements achetés dans le cadre du Projet sont
affectés a I'UGP et aux autres agents d’exécution exclusivement pour la mise
en ceuvre du Projet;

b) Les types de véhicules et autres équipements achetés dans le cadre du Projet
sont adaptés aux besoins du Projet; et

c) Tous les véhicules et autres équipements transférés ou achetés dans le cadre
du Projet sont exclusivement destinés a une utilisation pour le Projet.

9. Systeme de passation des marchés du FIDA. L'Emprunteur doit veiller a ce qu’un plan
de passation des marchés soit préparé et maintenu dans le systeme de passation des
marchés désigné par le FIDA (« IFAD-OPEN »). L'Emprunteur doit s’assurer que tous les
contrats, accords et paiements liés a la passation des marchés et financés dans le cadre
du Projet (y compris, sans s’y limiter, ceux relatifs aux biens, travaux, services, services
de conseil, services non-consultatif, contrats communautaires, subventions et contrats de
financement) soient enregistrés dans le systéme IFAD-OPEN, conformément aux politiques
et procédures applicables du FIDA. L'Emprunteur doit veiller a ce que les données
correspondantes soient mises a jour trimestriellement pendant la mise en ceuvre du Projet.

10. Le personnel clé du Projet est le Coordonnateur de projet, le Responsable
Administratif et Financier, le Responsable du suivi et de I’évaluation, le Responsable de la
Passation de Marchés et I’Auditeur Interne. Afin d'aider a la mise en ceuvre du Projet, I'UGP,
sauf accord contraire avec le FIDA, emploiera ou fera employer, selon les besoins, du
personnel clé dont les qualifications, I'expérience et les termes de référence sont
satisfaisants pour le FIDA. Le personnel clé du Projet sera détaché auprés de I'UGP s'il
s'agit de fonctionnaires ou recruté dans le cadre d'un contrat de consultant selon la
méthode de sélection des consultants individuels décrite dans le Manuel de passation des
marchés du FIDA, ou selon toute méthode de sélection équivalente dans le systéme
national de passation des marchés acceptable pour le FIDA. Le recrutement du personnel
clé du Projet est soumis a I'examen préalable du FIDA, tout comme le licenciement du
personnel clé du Projet. Le personnel clé du Projet est soumis a une évaluation annuelle et
le renouvellement de son contrat est soumis a une performance satisfaisante. Tout contrat
signé par le personnel clé du Projet doit étre conforme a la réglementation nationale du
travail ou aux normes internationales du travail de I'OIT (la plus stricte des deux
s'appliquant) afin de satisfaire aux conditions du PESEC Edition 2021 du FIDA. Le
renouvellement répété de contrats a court terme doit étre évité, a moins qu'il ne soit justifié
de maniére appropriée par les circonstances du Projet.

II. Dispositions PESEC

1. Pour les projets présentant des risques sociaux, environnementaux et climatiques
élevés ou substantiels, I'Emprunteur devra procéder a la mise en ceuvre du Projet
conformément aux mesures et exigences énoncées dans le cadre de gestion
environnementale, sociale et climatique (CGESC), [I’évaluation stratégique
environnementale et sociale, une version abrégée des EIES et PGESC pour les projets a
risque substantiel et Plans de Consentement Libre, Préalable et Eclairé (PCLPE), et les Plans
de découverte fortuite (les « Plans de gestion »), selon le cas, pris conformément aux
exigences du PESEC tel que mis a jour de temps en temps par le Fonds.

L'Emprunteur ne doit pas amender, modifier ou renoncer aux dispositions des PGESC et

des Plans de gestion, sauf accord écrit du Fonds, et si I'Emprunteur a respecté les mémes
exigences que celles applicables a I'adoption initiale des PGESC et des Plans de gestion.
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2. L'Emprunteur ne doit pas, et doit faire en sorte que I'Agent principal du Projet, tous
ses entrepreneurs, ses sous-traitants et ses fournisseurs ne commencent pas la mise en
ceuvre de travaux, a moins que toutes les personnes affectées par le Projet n'aient été
indemnisées et/ou réinstallées conformément au P/CAR /version abrégée du P/CAR abrégé,
au PCPLE et/ou au calendrier de travaux et d'indemnisation convenu.

3. L'Emprunteur divulguera le Projet et le rapport final de I'EIES et tout autre plan de
gestion pertinent avec les parties prenantes du Projet et les parties prenantes dans un
endroit accessible dans la zone affectée par le Projet, sous une forme et dans une langue
compréhensible par les personnes affectées par le Projet et les autres parties prenantes.
La communication tiendra compte de tout besoin d'information spécifique de la
communauté (par exemple, culture, handicap, alphabétisation, mobilité ou sexe).

4, L'Emprunteur s'assure ou fait en sorte que I'Agent principal du Projet s'assure que
tous les documents d'appel d'offres et les contrats pour les biens, les travaux et les services
contiennent des dispositions qui exigent que les entrepreneurs, les sous-traitants et les
fournisseurs se conforment a tout moment dans I'exécution du Projet aux normes, mesures
et exigences énoncées dans le PESEC Edition 2021 et le(s) Plan(s) de gestion, le cas
échéant.

5. Cette section s’‘applique a tout événement lié a de graves incidents
environnementaux, sociaux, de santé et de sécurité (tel que ce terme est défini ci-dessous),
a des problémes de main-d'ceuvre ou a des populations adjacentes pendant la mise en
ceuvre du Projet, qui, en ce qui concerne le Projet FIDA concerné:
i) a un effet négatif matériel direct ou potentiel;
ii) a attiré de maniére significative I'attention négative de parties extérieures ou a
créé des rapports négatifs importants dans la presse nationale ou les médias;
ou

iii) donne lieu a des responsabilités potentielles importantes.

Dans I'éventualité d'un tel événement, I'Emprunteur devra:

o Informer rapidement le FIDA;

o Fournir des informations sur ces risques, impacts et accidents;

o Consulter les parties prenantes par le Projet sur la maniére d'atténuer les
risques et les impacts;

. Effectuer, le cas échéant, des évaluations supplémentaires et des engagements
des parties prenantes conformément aux exigences du PESEC;

. Ajuster, le cas échéant, le mécanisme de gestion des plaintes au niveau du
Projet conformément aux exigences du PESEC; et

o Proposer des changements, y compris des mesures correctives au(x) Plan(s)

de gestion (le cas échéant), conformément aux résultats de cette évaluation et
de ces consultations, pour approbation par le FIDA.

Un Incident ESSS grave signifie un incident, un accident, une plainte grave concernant des
guestions environnementales, sociales (y compris le travail et la communauté), de santé
et de sécurité (ESSS) qui se produisent dans le cadre du prét ou des activités de
I'Emprunteur. Les incidents ESSS graves peuvent comprendre des incidents de nature:
i) environnementale, ii) professionnelle, ou iii) de santé et de sécurité publiques, ou
iv) sociale, ainsi que des plaintes et griefs matériels adressés a I'Emprunteur (par ex. toute
explosion, tout déversement ou tout accident du travail entrainant la mort, des blessures
graves ou multiples ou une contamination matérielle de I'environnement, les accidents de
membres du public/des communautés locales entrainant la mort ou des blessures graves
ou multiples, le harcelement sexuel et la violence impliquant la main-d'ceuvre du Projet ou
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en rapport avec des menaces graves pour la santé et la sécurité publiques, une
compensation de réinstallation inadéquate, perturbations des écosystémes naturels,
pratiques discriminatoires dans la consultation et I'engagement des parties prenantes (y
compris le droit des peuples autochtones a un consentement libre, préalable et éclairé),
toute allégation nécessitant l'intervention de la police ou d'autres autorités chargées de
I'application de la loi, comme des pertes de vies humaines, des violences sexuelles ou des
abus sur des enfants, qui i) ont, ou sont susceptibles d'avoir un effet négatif important; ou
ii) ont attiré ou sont susceptibles d'attirer une attention négative substantielle de parties
extérieures; ou iii) de créer des rapports médiatiques/de presse négatifs substantiels; ou
iv) donnent, ou sont susceptibles de donner lieu a des responsabilités potentielles
importantes.

6. L'Emprunteur s'assure ou fait en sorte que [|'Agent principal du Projet, les
contractants, les sous-traitants et les fournisseurs s'assurent que les processus pertinents
définis dans le PESEC Edition 2021 ainsi que dans les PGESC et le(s) Plan(s) de gestion (le
cas échéant) sont respectés.

7. Sans limitation de ses autres obligations de signalement en vertu de la présente
convention, I'Emprunteur doit fournir au Fonds:

o Des rapports sur I'état de conformité avec les normes, mesures et exigences
énoncées dans le PESEC Edition 2021, les PGESC et le Plan de gestion (le cas échéant)
sur une base semestrielle - ou a toute autre fréquence convenue avec le Fonds;

o Des rapports sur tout incident et/ou accident social, environnemental, de santé
et de sécurité survenu pendant la phase de conception, la mise en ceuvre du Projet
et proposer des mesures correctives. L'Emprunteur divulguera les informations
pertinentes de ces rapports aux personnes affectées dans les plus brefs délais dés la
soumission desdits rapports; et

o Les rapports sur tout manquement aux normes, mesures et exigences énoncées
dans le PESEC Edition 2021 et le(s) Plan(s) de gestion (le cas échéant), rapidement
apreés avoir pris connaissance d'un tel manquement.

8. En cas de contradiction/conflit entre le(s) Plan(s) de gestion, le cas échéant, et
I’Accord de financement, |’Accord de financement prévaudra.
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Indicateurs

Moyens de vérification

Situation

14

Chaine logique i- i Hypothéses
g Nom de Me:rcours g;:;ele Source Fréquence Responsabilité e
référence P
Portée du PRO-AGUA | 1. personnes touchées par les activités soutenues par PRO-AGUA Contexte
Nombre de personnes bénéficiant de services 0 5200 13 000 sociopolitique et
Hommes (60%) ] 3120 7 800 n9r|rnes
Femmes (40% 0 2 080 5200 a réglementaires
( ) 0) Systéme S&E Annuel UGP /S&E favorablos  Ia
Jeunes (30%) ] 1560 3 900 !
Personnes handicapées-PH (2%) 0 104 260 mise en ceuvre du
1.a Nombre correspondant de ménages 0 4 000 10 000 projet
1.b Membres des ménages 0 13 200 33 000
2. Evolution de I'incidence de la pauvreté dans les zones 0 o _4 | Enquéte Ans 1. 4 8 IFAD / Gouv / Mécanisme de
Objectif de d’intervention (%) d'impact o UGP /-S&E soutien efficace
développement 3. Bénéficiaires déclarant une amélioration de leurs revenus Etude IFAD / Gouv / Parties prenantes
Reduction de la provenant des activités de production et de transformation 0 50 75 d'impact Ans 1,4,8 UGP /-S&E autonomes et
pauvreté rurale et des agricoles (%) engagées
inégalités, et 4. Ménages déclarant un meilleur accés a I’eau ou aux plans d’eau a des fins de production (1.2.1)
amélioration de la Ménages faisant état d’un meilleur accés a I'eau (%) 0 80 80
sécurite alimentaire et Ménages (nombre) 2,711 4,519
nutritionnelle ainsi que Taille des mén indi nt ir un meill s 3l Etude COI Ans 1,4,8 UGP /S&E
des revenus; et la aille des ménages indiquant avoir un meilleur accés a l'eau (ou 0 8,946 14,912
gestion durable et membres de ménages)
inclusive des 5. Ménages dont les connaissances, attitudes et pratiques en matiére de nutrition sont améliorées (KAP) (1.2.9)
;%Sjroﬁgc:zcdéi Ié:ilijtable Ménages participant a I'éducation nutritionnelle déclarant avoir amélioré 0 0 0
P les habitudes alimentaires (%) Etude COI
ilti:azsqsdleeggz Ménages (nombre) 0 615 862 Ans 1,4,8 UGP /SBE
exploitations familiales Membres de ménages 0 2,030 2,845
6. Ménages satisfaits des services soutenus par PRO-AGUA (SF.2.1)
Ménages - Pourcentage (%) 0 80 80
Ménages (nombre) 0 3,200 8,000 Etude COI Ans 1,4,8 UGP /S&E
Membres de ménages 0 10,560 26,400
7. Ménages déclarant pouvoir influencer la prise de décisions des autorités locales et des prestataires de services soutenus par PRO-AGUA (SF.2.2)
Nombre de personnes 0 2,080 5,200
Ménages correspondant (%) 0 40% 40% Etude COI Ans 1,4,8 UGP /S&E
Nombre de ménage 0 1,600 4,000
8. Ménages déclarant une réduction de la pénurie d’eau par rapport aux besoins de la production (1.2.3) L
Ménages - Pourcentage (%) 0 80% 80% giiefezggffcb;:
Ménages 0 3,021 5,036 Etude COI Ans 1,4,8 UGP/S&E Technologies
Membres des ménages 0 9,972 16,620 appropriées
gge:otlluljisvaﬁyst?irg;z 9. Personnes déclarant I’adoption de technologies, de pratiques ou d’‘intrants nouveaux/améliorés (1.2.2) disponibles
ot dp'élevage amgéliorent Pourcentage 0 80% 80% Mécanisme de
leur résilience face & la |_Nombre 0 1,056 1,760 | Etude COI Ans 1, 4,8 | UGP /S&E soutien efficace
rareté de l'eau et aux Ménages 0 812 1,354
changgments 10. Individus présentant une amélioration de I'autonomisation (IE.2.1)
climatiques. Nombre total de personnes (%) 0 | 40 80
Nombre de personnes 0 2,510 7,141
Femmes (%) 0 40 80 Etude COI Ans 1,4,8 UGP / S&E
Femmes - Femmes 0 1,004 2,856
Hommes (%) 0 40 80
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Indicateurs Moyens de vérification
Chaine logique Situation . . Hypothéses
Nom de Me:rcours gilrl:laTe Source Fréquence Responsabilité
référence P
Hommes 0 1,506 4,284
Jeunes (%) 0 40 80
Jeunes - Jeunes ) 753 2,142
Personnes handicapées - Nombre 0 40 80
Personnes handicapées (%) 0 50 142
11. Terres agricoles dotées d’infrastructures hydrauliques construites/remises en état (1.1.2)
Superficie (ha) 0 696 1,392
Nombre total d'utilisateurs 0 3,480 6,960 SSE Annuel UGP /S&E
1’.2. N(_)mbre de systeme§ de pompage d'eau alimentés par des 0 12 28 SSE Annuel UGP /S&E
énergies renouvelables installés
i p - PR : P T Qualité de la
Produit 1.1. Des 13. Nombre d’agroéleveurs et ménages ruraux bénéficiant d'infrastructures de mobilisation et de distribution d'eau diffusion des
infrastructures sont Agrodleveurs | 0 | 3,636 | 7,272 | ratiques et des
renforcées pour la Mg’ - 3 | | 5267 | =94 | SSE Annuel UGP /S&E P tec(lqmolo les
mobilisation et gestion énages correspondants 0 .79 5,59 g
durable de I'eau 14. Groupes soutenus dans la gestion durable des ressources naturelles et des risques liés au climat (3.1.1)
Groupes soutenus 0 27 53
Personnes 0 960 1,920
Hommes 0 576 1,152 UGP/S&E et
Femmes 0 384 768 SSE Annuel CERMI
Jeunes 0 288 576
Personnes handicapées 0 19 38
15 Hectares de terres soumises a une gestion résiliente au climat (3.1.4)
p Accessibilité aux
Superficie (ha) | 0] 283 | 472 | -
Nombre de personnes [ 0| 1,070 | 1,784 | SSE Annuel UGP /S&E teacSQ?rlggéiiset
16. Personnes formées aux pratiques et/ou technologies de production (1.1.4) Intérét et
Nombre total de personnes 0 1,320 2,200 implication des
Hommes 0 792 1,320 producteurs,
Femmes 0 528 880 SSE Annuel UGP/S8&E notamment des
Jeunes 0 396 660 Jeunes et des
Personnes handicapées 0 26 44 emmes
Produit 1.2. Les 17. Producteurs ruraux ayant accés aux facteurs de production et/ou aux paquets technologiques (1.1.3) Disponibilité des
producteurs ont accés a | Producteurs ruraux (Nombre) 0 1,000 1,400 terres
des systémes TN
d'irrigation économe en Hommes 0 600 840 Facilités d acces
eau et a des pratiques | Femmes 0 400 560 SSE Annuel UGP /SBE aux technologies
agricoles résilientes Jeunes 0 300 420 i d'irrigation
sensibles au genre et a . 7 €conomes en €au
1a nutrition 9 Personnes handicapées 0 20 28 (irrigation goutte-
18. Superficie (ha) équipée de systémes d'irrigation économes en eau (irrigation goutte a goutte, hydroponie) a-goutte)
Superficie (ha) [ 0] 200 280 | SSE Annuel UGP/S&E
19. Personnes bénéficiant d'un soutien spécifique pour améliorer leur nutrition (1.1.8)
Nombre de personnes 0 1,000 1,400 Acces aux
Hommes 0 600 840 technologies
Femmes 0 400 560 appropriées, a la
Jeunes 0 300 420 SSE Annuel UGP/S&E formation et aux
Personnes handicapées 0 20 28 marchés
Ménages 0 769 1,077 Accés facile au
Membres des ménages 0 2,538 3,554 marche'
i , . L. Opportunité de
20. Entreprises rurales appuyées signalant une hausse de leurs bénéfices (2.2.2) diversification des
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Indicateurs Moyens de vérification
Chaine logique Situation i- i
Nom de Me:rcours g;:laele Source Fréquence Responsabilité
référence P
Nombre d'entreprises 0 418 1,048
s::e:pz:sIZses/ Pourcentage d'entreprises 0 60% 60% | Ftude COI Ans1, 4,8 UGP /SBE
repri
coopératives fiables, et 21. Organisations de producteurs ruraux ayant conclu des partenariats/accords formels ou des contrats avec des organismes publics ou privés (2.2.3)
organisées autour des Nombre d'organisations de producteurs 0 7 17
filieres porteuses Nombre de membres d'organisations de producteurs 0 102 255
valorisent les produits Femmes 0 41 102 | Etude COl/
agricoles Hommes 0 61 153 | SSE Ans1,4,8 | UGP/S&E
Jeunes 0 31 77
Personnes handicapées 0 2 5
22, Installations de commercialisation, transformation et stockage construites ou remises en état (2.1.6)
Produit 2.1. Les unités Nombre total d'installations 0 8 20
de transformation Infrastructures de marché construites/réhabilitées 0 2 4
disposent de Unités de transformation construites/réhabilitées 0 2 4
technologies et Magasins de stockage construits/réhabilités 0 2 4
2 7 p — - E A | P E
equnpenjgnts Unités de traitement et conditionnement des produits 0 5 4 SS nnue UGP /S8
appropries de construits/réhabilités et équipé
transformation, Comptoirs de commercialisation 0 2 4
con§|ervat|o;1 e Total d'utilisateurs 0 1629 4072
ameliorent la qualite 23. Nombre de personnes formées aux technologies appropriées
des produits agricoles de conservationpet de traitement ¢ pprop 0 830 2,075 | SSE Annuel UGP/SBE
24. Nombre d'unités de transformation ayant regu une certification de qualité et/ou une désignation d'origine"
Nombre d'unités de transformation [ 0] 41 | 102 | SSE Annuel UGP/S&E
25. Personnes formées a des activités génératrices de revenus ou a la gestion des entreprises (2.1.2)
Hommes 0 932 2,331
Femmes 0 622 1,554
Jeunes 0 466 1,165
dui Personnes handicapées 0 31 78 | SSE M&E UGP /S&E
Produit 2.2 Les Nombre total de personnes formée 0 1,554 3,885
producteurs ont accru " - ” "
les capacités de gestion 26. Entreprises soutenues pour accéder au marché et au financement
de leurs entreprises et Nombre de partenariats commerciaux développés 0 7 17
d’acces aux marches Nombre d'entreprises soutenues pour accéder au marché 0 698 1,747
Entreprises financées 0 698 1,747 P
Hommes 0 419 1,048 | 10955 Annuel UGP /S&E
Femmes 0 279 698 | P
Jeunes 0 209 524
Personnes handicapées 0 14 35

Hypothéses

marchés .Intérét
et engagement du
secteur privé

Accessibilité aux
technologies
appropriées
garantissant
I'hygiéne et la
qualité
Processus de
certification
adaptés ; Normes
de certification
|égislatives
existantes

Engagement des
organisations/coop
ératives de
production et/ou
de transformation
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[Contexte national [Moyen [Moyen |
|Po|itical Commitment || Substantiel” Substantiel|
Risque:

La situation politique au Cabo Verde évolue, le pays organisant des élections
législatives et présidentielles en 2026. Il existe un risque lié a I'évolution des
priorités sectorielles, a la hiérarchie institutionnelle du personnel du projet, aux
contributions budgétaires et aux retards dans la prise des décisions.

Substantiel|| Substantiel

Mesures d'atténuation:

Le démarrage du nouveau projet prévu en 2026 tiendra compte du calendrier
électoral. L’entrée en vigueur
pourrait étre différée en conséquence.

De plus, outre la stabilité structurelle existante observée dans le pays lors des
précédents transferts de pouvoir, le projet assurera des séances d'information
politiques multipartites et un endossement transpartisan formalisé du projet, une
accélération des activités dans le cadre de la phase de démarrage (FIPS), et un
ancrage juridique du programme (Accord de Financement, décret de création de
I'UGP).

fraude et a la corruption en violation de la politique de tolérance zéro du FIDA,
pourrait affecter I'exécution du programme

|Governance I Faible|| Faible
Risque:
Une gouvernance insuffisante des ressources du programme, conduisant & la Faible Faible

Mesures d'atténuation:

Depuis son indépendance en 1975, Cabo Verde se caractérise par une stabilité
politique marquée par des transitions démocratiques pacifiques et réguliéres
entre les deux principaux partis politiques, le PAICV et le MpD. Dans ce
contexte, le respect des droits fondamentaux est globalement assuré, les
capacités institutionnelles sont solides et le niveau de corruption demeure
modéré.

Le Cabo Verde dispose d'une capacité de gestion des finances publiques jugée
adéquate, comme l'indique un score de 58/100 a I'indice de perception de la
corruption de Transparency International (au-dessus de la moyenne régionale),
un environnement monétaire stable avec le CVE arrimé a 'EUR, un systéme de
trésorerie fonctionnel via e-GOV assurant la tragabilité des transactions, ainsi
que des normes comptables professionnelles établies a travers TOPACC. Le
systeme de GFP est globalement satisfaisant, avec un budget programmatique
et des initiatives de transparence, mais demeure contraint par des ressources

humaines limitées et une dépendance aux systémes centraux du Trésor.

Macroeconomic ||

Moyen|| Moyen
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Risque:

Les performances économiques du Cabo Verde demeurent portées par le
tourisme, avec une croissance du PIB réel en 2024 estimée a 7,3 %. Cependant
des vulnérabilités structurelles persistent, notamment un niveau de la dette
publique et aux risques liés aux entreprises publiques et un modeéle de
croissance axé sur le tourisme.

Moyen

Moyen

Mesures d'atténuation:

PRO-AGUA doit positionnera stratégiquement le secteur agropastoral comme
un vecteur de diversification économique et de substitution aux importations.
Concrétement, la mesure consiste a renforcer l'intégration verticale des
producteurs locaux avec l'industrie hételiére ("Farm to Hotel"), transformant ainsi
la demande touristique en un levier de croissance sécurisé pour l'agriculture,
tout en réduisant la fuite de devises liée aux importations alimentaires.
Parallelement, en privilégiant un modéle de financement mixte mobilisant
I'épargne privée et le crédit bancaire, le programme allége la pression sur le
budget de I'Etat et construit un tissu de PME rurales autonomes, capables de
soutenir la croissance économique nationale méme en cas de contraction des
investissements publics ou des entreprises d'Etat

|Fragi|ity and Security

Faible||

Faible

Risque:

Le risque en matiére de fragilité et de sécurité est qualifié de faible sur le plan
politique et sécuritaire traditionnel (absence de conflits armés, stabilité
institutionnelle)

Cependant, la fragilité le risque majeur pergu est celui de la sécurité hydrique :
I'exposition extréme de I'archipel aux sécheresses prolongées et aux aléas
climatiques constitue la principale menace pour la stabilité des moyens de
subsistance ruraux. Si elle n'est pas atténuée, cette fragilité écologique pourrait
engendrer une insécurité économique locale, favorisant I'exode rural et la
précarisation des ménages, mais sans menacer la stabilité de I'Etat lui-méme.

Faible

Faible

Mesures d'atténuation:

Déploiement d'une stratégie de « résilience hydraulique technologique et
intégrée ». PRO-AGUA sécurisera |'offre en diversifiant les sources de
mobilisation (eaux souterraines, de surface et dessalement) tout en massifiant
les techniques d'irrigation de précision (goutte-a-goutte) pour maximiser
I'efficience de chaque meétre cube (« more crop per drop »). Cette approche
technique doit impérativement étre couplée a I'adoption généralisée du
pompage solaire pour affranchir les producteurs de la volatilité des colts
énergétiques fossiles, et étre encadrée par une gouvernance stricte des nappes
phréatiques (en lien avec I'Agence Nationale de I'Eau, ANAS) pour garantir que
les prélevements restent inférieurs aux capacités de recharge naturelle,
assurant ainsi la pérennité de la ressource face aux sécheresses futures

|Stratégies et politiques sectorielles

|[Faible

|[Faible |

|Po|icy alignment

Faible||

Faible|

Risque:

Risque que le Programme de Gouvernement apres les élections législatives
prévue en 2026, modifie les priorités nationales suivies par le Programme PRO-
AGUA et le COSOP

Faible

Faible
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Mesures d'atténuation:

Le programme PRO-AGUA, aligné sur le COSOP, est également pleinement
cohérent avec les politiques du Gouvernement et les stratégies sectorielles
nationales. Le cas échéant, des ajustements pourront étre apportés lors de la
revue a mi-parcours, afin de tenir compte de nouvelles orientations stratégiques.

|Po|icy Development and Implementation || Faible|| Faible
Risque:

La nouvelle vision et les orientations du nouveau Gouvernement envers la Faible Faible
transformation durable de I'agriculture pourraient affecter le programme PRO-

AGUA.

Mesures d'atténuation:

La mise en ceuvre donnera lieu a une revue circonstancielle des orientations,
plans d’action et budgets associés aux secteurs concernés. Toutefois, les
domaines d’intervention du programme, et en particulier la mobilisation et la
gestion durable des ressources en eau, demeurent des priorités constantes pour
'ensemble des gouvernements qui se sont succédé au Cabo Verde.

|Contexte environnemental et climatique ||Moyen ||Moyen |
|Project vulnerability to environmental conditions || Moyen|| Moyen|
Risque:

Le stress hydrique est I'un des facteurs environnementaux qui peuvent avoir un Moyen Moyen

impact négatif sur les interventions du projet. De plus, la dégradation des terres
et les risques naturels présentent également des risques dans les zones du
projet.

Mesures d'atténuation:

Le programme appuiera notamment : (i) la gestion et la mobilisation durables
des ressources en eau ; (i) 'aménagement et |la protection des bassins versants
; (iii) la promotion de systémes d'irrigation économes en eau, des pratiques
agroécologiques et de la diversification des chaines de valeurs et des activités
économiques tout au long de la chaine; (iv) la gestion durable des paturages.
Les investissements et réalisations physiques seront systématiquement
accompagnés d’actions de formation et d’appui-conseil afin d’en garantir
I'appropriation, la durabilité et I'impact a long terme.

|Project vulnerability to climate change impacts || Moyen|| Moyen

Risque:

Les événements liés au changement climatique, tels que les sécheresses et les
inondations, sont susceptibles d’affecter significativement la capacité de
production agricole, la productivité et la compétitivité des petits producteurs.
Les risques et impacts potentiels du changement climatique pourraient étre
particulierement élevés dans les zones agricoles, notamment les vallées et les
fonds de ribeiras, qui sont exposés a des inondations sévéres et a des
phénomeénes érosifs importants, comme 'ont montré les événements récents
survenus en aolt et novembre 2025.

Moyen Moyen
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Mesures d'atténuation:

Le programme PRO-AGUA veillera a affiner et & renforcer les réponses aux
effets néfastes induits par les aléas climatiques. Ses interventions porteront
principalement sur des mesures d’adaptation visant a renforcer les moyens
d’existence, la résilience et les capacités productives, participatives et

décisionnelles des groupes cibles, en particulier des femmes et des jeunes.

|Portée du projet

[Faible

[Faible |

|Project Relevance

Faible||

Faible|

Risque:

Désalignement avec les priorités nationales ou sectorielles évolutives : Les
priorités politiques et stratégiques du pays bénéficiaire peuvent évoluer au cours
de la durée de vie du PRO-AGUA (changement de gouvernement, adoption de
nouvelles stratégies sectorielles, crise imprévue), rendant les objectifs initiaux du
projet moins pertinents ou moins soutenus politiquement.

Inadéquation avec les besoins réels des bénéficiaires cibles : La conception du
PRO-AGUA peut reposer sur une analyse insuffisante ou obsoléte des besoins
des populations cibles, notamment si les dynamiques socio-économiques
locales ont évolué entre la phase de conception et la mise en ceuvre.

Duplication avec d'autres initiatives existantes : PRO-AGUA peut chevaucher ou
dupliquer les efforts d'autres programmes ou projets financés par d'autres
bailleurs ou mis en ceuvre par d'autres agences, entrainant un gaspillage de
ressources et une confusion parmi les bénéficiaires

Faible

Faible

Mesures d'atténuation:

Ancrage stratégique et flexibilité programmatique : Alignement explicite du PRO-
AGUA sur les documents de stratégie nationale (PNDES, ODD nationalisés,
stratégies sectorielles) et prévision de mécanismes de restructuration rapide
permettant d'ajuster les composantes du projet en cas d'évolution du contexte
politique ou stratégique. Maintien d’un dialogue politique continu avec les
autorités nationales.

Analyses participatives approfondies et actualisées : Analyse approfondie des
besoins (needs assessment) avec des consultations inclusives impliquant les
communautés cibles, les groupes vulnérables et les autorités locales avant le
démarrage effectif. Mécanismes d'ajustement annuel des activités basés sur des
consultations réguliéres avec les bénéficiaires.

Cartographie des interventions et mécanismes de coordination sectorielle :
Cartographie exhaustive des projets et programmes existants dans le méme
secteur/zone géographique. Participation aux mécanismes de coordination
sectorielle (groupes de travail thématiques, plateformes de coordination des
bailleurs) pour assurer la complémentarité et éviter les duplications

|Technica| Soundness

Faible||

Faible
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Risque:

1. Inadéquation des solutions techniques proposées au contexte local : Les
approches techniques retenues (technologies, méthodologies, normes) peuvent
ne pas étre adaptées aux conditions locales (climat, infrastructures disponibles,
niveau de compétences techniques des acteurs locaux), réduisant I'efficacité et
la durabilité des interventions

2. Sous-estimation de la complexité technique et des colts : L'estimation initiale
des colts et des délais peut étre insuffisante en raison de la complexité
technique sous-jacente, de fluctuations des prix des matériaux, ou de
contraintes logistiques imprévues (accés aux sites, conditions climatiques),
entrainant des dépassements budgétaires et des retards

3. Absence de prise en compte des risques environnementaux et climatiques :
Les interventions techniques peuvent ne pas intégrer suffisamment les facteurs
de risque climatique (inondations, sécheresse, événements extrémes) ou
environnemental, compromettant la résilience et la durabilité des infrastructures
ou des résultats du projet

Faible

Faible

Mesures d'atténuation:

1. Etudes de faisabilité contextualisées et revue par les pairs : Etudes de
faisabilité technique détaillées intégrant les conditions locales (études
géotechniques, hydrologiques, socio-économiques).

2. Budgétisation réaliste avec provisions pour imprévus : Méthodologies
d'estimation de codts rigoureuses (co(ts unitaires actualisés, analyse de
sensibilité) et prévoir une provision pour imprévus physiques et financiers d'au
moins 10-15 % du budget total.

3. Intégration de I'adaptation au changement climatique (Climate-proofing) :
Analyse de vulnérabilité climatique des interventions proposées et intégrer des
mesures d'adaptation (normes de construction résilientes, solutions fondées sur
la nature, diversification des approches). Référencement des projections
climatiques disponibles (GIEC, données nationales).

|Capacités institutionnelles d'exécution et de viabilité

||Moyen

||Moyen |

|Implementation Arrangements

[

Faible||

Faible|

Risque:

Faiblesse des capacités institutionnelles de 'UGP : L'UGP peut ne pas disposer
des ressources humaines qualifiées, des systemes de gestion financiére
adéquats ou de I'expérience nécessaire pour gérer un projet de cette envergure.
Cela peut entrainer des retards dans I'exécution, une mauvaise allocation des
ressources et un non-respect des procédures du bailleur.

Fragmentation de la coordination interinstitutionnelle : L'implication de multiples
agences gouvernementales ou partenaires dans la mise en ceuvre peut générer
des chevauchements de responsabilités, des conflits de compétence et un
manque de clarté dans la chaine de décision, ralentissant la mise en ceuvre des
activités.

Instabilité politique ou rotation fréquente du personnel clé : Les changements de
gouvernement ou les remaniements administratifs peuvent entrainer le
remplacement des responsables du projet, causant des pertes de mémoire
institutionnelle et des discontinuités dans le pilotage stratégique

Faible

Faible
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Mesures d'atténuation:

Renforcement des capacités : Mise en place d’'un programme de formation
continue destiné au personnel de 'UGP couvrant la gestion fiduciaire, la
passation des marchés, les sauvegardes environnementales et sociales, et le
reporting selon les standards du bailleur.

Clarification des roles et protocole de coordination : Finalisation et validation du
manuel d'exécution du projet (MEP) détaillant les responsabilités de chaque
entité, les circuits de décision, les mécanismes de coordination (comité de
pilotage, réunions périodiques) et les indicateurs de performance institutionnelle.
Mise en place d’'un comité de pilotage interministériel avec un mandat clairement
défini et des réunions périodiques

Mesures de continuité institutionnelle : Instauration d’un systeme de
documentation systématique des décisions et des processus.

Monitoring and Evaluation Arrangements

|| Moyen|| Moyen

Risque:

Défis liés aux capacités pour garantir un systéme de suivi et d'évaluation (S&E)
adéquat : Absence d'un cadre de résultats robuste, d'indicateurs SMART
(Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporellement définis) et de
données de référence (baseline) fiables susceptible de compromettre la capacité
a mesurer les progrés du projet et a effectuer des ajustements en temps
opportun

Déficit de collecte et de qualité des données : Les données nécessaires au suivi
des indicateurs peuvent étre difficiles a collecter (zones reculées, absence de
systémes d'information), incomplétes, ou de qualité insuffisante, rendant les
rapports de performance peu fiables et empéchant une prise de décision
éclairée.

Manque d'utilisation des résultats du S&E pour la prise de décision : Les
informations produites par le systéme de S&E peuvent ne pas étre utilisées de
maniére effective par les décideurs pour ajuster les stratégies de mise en
ceuvre, réduisant le S&E a un exercice formel sans valeur ajoutée pour la
gestion adaptative du projet.

Moyen Moyen

Mesures d'atténuation:

Conception d'un cadre de S&E robuste dés la phase de préparation : Cadre de
résultats détaillé avec des indicateurs SMART, situation de référence (baseline
study) réalisée dans les six premiers mois du projet, et un plan de S&E complet
incluant les méthodologies de collecte, les fréquences de reporting et les
responsabilités.

Investissement dans les outils numériques et la formation : Déploiement d’'une
plateforme numérique de gestion des données (Tompro, ou équivalent) pour la
collecte, le stockage et I'analyse des données en temps réel. Former les équipes
terrain avec assistance technique aux outils de collecte de données mobiles et
protocoles de vérification et de validation de la qualité des données (audits de
données réguliers).

Intégration du S&E dans la gouvernance du projet : Institutionnalisation des
revues trimestrielles de performance au sein du comité de pilotage, fondées sur
les données du S&E. Evaluations a mi-parcours et finale par des évaluateurs
indépendants.

|Gestion financiere du projet

||Moyen ||Moyen |

|Project Organization and Staffing

|| Substantiel” Substantiel|
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Risque:

Vivier national limité en profils FM / procurement / audit. Profils qualifiés Substantielll Substantiel
absorbés par autres projets ou émigrent. Méme avec effectifs remplis,

performance pas garantie. Démarrage lent a cause des délais de recrutement +

onboarding

Mesures d'atténuation:

Recrutement via cabinet indépendant avec NOL FIDA. Ouverture aux candidats

de la diaspora. Mobilisation de la liste d'accréditation OPACC.

Rémunérations compétitives alignées sur le marché. Contrats avec engagement

minimal de service ou clause de remboursement en cas de départ anticipé.

Contrats basés sur la performance avec objectifs mesurables. Plans de

formation certifiants (OPACC, IPSAS, passation des marchés).

Evaluations annuelles conditionnant le renouvellement. Recrutement du

personnel fiduciaire clé comme condition préalable au premier décaissement.

Possibilité d'utiliser le FIPS pour lancer le processus avant I'entrée en vigueur.

Project Budgeting Moyen|| Moyen
Risque:

Maturité opérationnelle insuffisante risque reports. Budgets non alignés sur la Moyen Moyen
capacité d'absorption, notamment en contexte multi-iles. Goulots de

coordination et d'approbation (UNEP — CNP — FIDA) pouvant retarder la

validation du PTBA.

Mesures d'atténuation:

Budgétisation fondée sur la maturité technique - les activités ne sont inscrites au

PTBA que si les études et dossiers d'appel d'offres sont préts.

Programmation pluriannuelle des investissements par ile. Recalage annuel en

fonction de I'avancement réel et des contraintes locales.

Calendrier formalisé du cycle PTBA avec dates butoirs. Soumission au FIDA 60

jours avant fin d'année. Revue technique DGASP avant passage au CNP.

Project Funds Flow/Disbursement Arrangements Moyen|| Moyen
Risque:

Retards possibles circuit Trésor. Complexité multi-sources. Tensions de Moyen Moyen
trésorerie si le cycle d'avances ne couvre pas le cycle opérationnel de paiement.

Complexité documentaire multi-sources (FIDA + cofinancements + contrepartie)

créant un risque d'inéligibilité
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Mesures d'atténuation:

Protocoles de flux de fonds pré-convenus avec le Trésor. Exécution via e-GOV
avec double validation pour accélérer le traitement.

Compte Désigné unique a la BCCV servant de compte de décaissement et
compte opérationnel. Consolidation des sources dans les IFR.

Avance initiale couvrant 6 mois de dépenses éligibles. Réapprovisionnement
trimestriel basé sur les IFR. Suivi mensuel engagements vs décaissements.

Manuel fiduciaire simplifié¢ avec checklist documentaire par type de dépense.

Assistants comptables RPI dédiés au suivi documentaire. Revue ex-ante par le
RAF avant soumission.

Project Internal Controls

Faible||

Faible

Risque:

Risque de contrble interne insuffisant si I'audit interne adopte une approche de
conformité formelle plutbét qu'une approche basée sur les risques. Risque de
fraude ou d'irrégularités en I'absence de procédures anti-fraude opérationnelles
dans le PIM. Risque d'opacité et de pertes d'intrants, notamment sur les intrants
agricoles et petits équipements, en I'absence de mécanismes de tragabilité

Faible

Faible

Mesures d'atténuation:

Auditeur interne recruté avec profil orienté risques. Plan d'audit annuel basé sur
une cartographie des risques, validé par le CNP.

Rapports trimestriels au CNP avec acces direct aux missions FIDA. Procédures
anti-fraude et anti-corruption intégrées dans le PIM : définitions, conflits
d'intéréts, mécanismes de signalement, sanctions.

Formation obligatoire du personnel.
Systeme MIS informatisé pour la tragabilité des intrants (enregistrement,
distribution, bénéficiaire, localisation).

Inventaires physiques périodiques. Rapprochement achats-stocks-distributions.

|Project Accounting and Financial Reporting

Moyen||

Moyen

Risque:

Risque d'incompatibilité technico-fiduciaire si le logiciel comptable ne couvre pas
les exigences FIDA (multi-source, DA, catégories, IFR). Risque d'erreurs de
classification comptable si le plan comptable n'est pas aligné sur les catégories
de décaissement

Moyen

Moyen

Mesures d'atténuation:

Logiciel type TomPRO configuré avant premier décaissement pour gérer multi-
sources, catégories FIDA, Compte Désigné et génération automatisée des IFR.
Plan comptable développé avant premier décaissement, aligné sur les
catégories de I'Accord de Financement, composantes et sources.

Project External Audit

Moyen||

Moyen
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Risque:

Risque de retard de certification des états financiers, entrainant retard de
décaissement ou cléture. Couverture insuffisante. Risque de surcharge ou
indisponibilité institutionnelle, étant donné la demande concurrente sur IGF/ISC
et cabinets privés dans un marché restreint

Moyen

Moyen

Mesures d'atténuation:

Calendrier d'audit planifié annuellement. Nomination de I'auditeur dans les 6
mois suivant le premier décaissement. TDR incluant délais contractuels stricts.

TDR validés par le FIDA couvrant : certification des états, SOE, Compte
Désigné, conformité contractuelle, contrdles internes et passation des marchés.

Trois options éligibles maintenues (cabinet privé, IGF, Tribunal de Contas).
Sélection anticipée en concertation avec MoF et FIDA pour sécuriser la
disponibilité.

|Passation des marchés relatifs au projet

|[substantiel |

Substantiel |

|B.1 Assessment of Project Complexity

[

Moyen|

Moyen|

Risque:

Le projet présente un niveau élevé de complexité inhérente, di a la combinaison
d'une mise en ceuvre multi-iles, de travaux et de services techniquement
exigeants, d'exigences strictes en matiére de séquencage et de la dépendance
a I'égard de la passation des marchés et de I'exécution des contrats en temps
voulu. Cette complexité est aggravée par les contraintes de capacité au sein de
I'agence d'exécution et par la faible intégration entre la planification des
passations de marchés, la budgétisation et les calendriers de mise en ceuvre.
En conséquence, il existe un risque élevé de défaillances de coordination, de
retards, de remaniement des activités et de goulets d'étranglement dans la mise
en ceuvre si la complexité n'est pas gérée de maniére proactive.

Moyen

Moyen

Mesures d'atténuation:

Les mesures d'atténuation se concentreront sur une planification précoce et
structurée, comprenant un séquencgage clair des activités, un calendrier
d'approvisionnement réaliste et la hiérarchisation des contrats critiques. Elles
s'appuieront sur un soutien technique et logistique anticipé, un regroupement
simplifié et bien structuré, une coordination renforcée entre les équipes
techniques et logistiques, et un suivi continu des risques liés a la mise en ceuvre
afin de permettre la prise de mesures correctives en temps opportun. En outre,
le FIDA veillera a ce que les méthodes d'approvisionnement soient mises en
ceuvre en utilisant les seuils fixés et communiqués dans les Modalités en
matiére de Passation des Marchés du Projet (PPA) et d'autres instruments, le
cas échéant. La méthode d'approvisionnement doit étre choisie en fonction de la
valeur totale d'un marché, et non lot par lot. Une planification et un
ordonnancement appropriés des passations de marchés permettent de réduire
considérablement les risques.

B.2 Assesment of Implementing Agency Capacity

|| Substantiel” Substantiel

25




Appendice III

EB 2026/LOT/P.9/Rev.1

Risque:

Bien que l'agence d'exécution dispose d'un groupe de professionnels des
passations de marchés, les capacités sont inégales et tous les membres du
personnel ne démontrent pas leur capacité a s'adapter efficacement aux achats
liés aux projets conformément aux exigences du FIDA. En outre, les cadres
juridiques, réglementaires et de passation des marchés de I'agence d'exécution
n'intégrent pas encore les exigences du SECAP du FIDA, ce qui crée des
lacunes dans la prise en compte systématique des risques environnementaux,
sociaux et climatiques. Ces défis sont aggravés par la faiblesse des pratiques de
gestion des dossiers et les ressources limitées pour gérer les exigences accrues
en matiére de documentation, de tragabilité et de reporting du nouveau projet,
ce qui augmente la pression opérationnelle et le risque de non-conformité.

Substantiel

Substantiel

Mesures d'atténuation:

Une initiative de renforcement des capacités en matiére de passation de
marchés durables et une certification des passations de marchés sont mises en
ceuvre dans le cadre du programme BuildProc de IN'TC-OIT, avec le soutien du
FIDA. Le projet appliquera les directives du FIDA en matiére de passation de
marcheés, utilisera les modéles standard du FIDA intégrant les dispositions du
SECAP, tandis que pour les appels d'offres nationaux pour les biens et les
travaux, le modeéle national de passation de marchés pourra étre utilisé apres
avoir été modifié pour se conformer aux directives du FIDA. Le projet
fonctionnera via le systéme d'approvisionnement en ligne du FIDA. En outre, le
projet bénéficiera du soutien pratique des consultants en approvisionnement du
FIDA pour I'Afrique de I'Ouest et du Centre, qui fourniront un appui technique,
une assurance qualité et un mentorat afin de renforcer la mise en ceuvre,
l'intégration de la durabilité et la conformité.

|Project Procurement Overall

| Substantiel]| Substantiel
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Risque:

Au niveau national (partie A), le cadre est globalement structuré, mais les
principaux facteurs de contrdle et de performance restent insuffisamment
développés : intégration limitée des considérations relatives aux achats
durables, absence d'interdiction explicite de la participation des entreprises
publiques, protocoles de conservation et d'archivage des documents faibles et
non harmonisés, faible systématisation de I'archivage électronique, capacité
limitée de gestion des données pour I'analyse agrégée des achats, lacunes dans
la cartographie des compétences et la planification du renforcement des
capacités, et mécanismes faibles pour garantir le suivi des recommandations de
contrdle et l'intégration systématique des pratiques interdites dans les
documents d'appel d'offres et les contrats.

Au niveau des projets/des institutions (partie B), le risque lié a la mise en ceuvre
est d0 a la combinaison de la complexité des projets (déploiement sur plusieurs
iles avec des travaux interdépendants, solarisation et infrastructure de
marché/chaine de valeur) et de la capacité d'exécution limitée, notamment
I'absence de stratégie d'approvisionnement formelle, la qualité inégale de
I'application tout au long du cycle d'approvisionnement et la capacité limitée a
garantir de maniére indépendante la conformité totale avec le PPF du FIDA sans
un soutien externe renforcé.

Dans I'ensemble, le profil de risque est important. Cela refléte (i) les faiblesses
structurelles au niveau national en matiére de données, d'archivage,
d'intégration de la durabilité et de suivi exécutoire, combinées a (ii) une
exposition élevée a la réalisation des projets liée aux risques d'interface multi-
iles et aux contraintes actuelles de capacité de I'lA, ainsi qu'a I'absence d'une
stratégie d'approvisionnement structurée pour ancrer les décisions en matiére
de regroupement, de séquencage et de méthode.

Substantiel

Substantiel

Mesures d'atténuation:

Adopter et mettre en ceuvre rapidement une stratégie formelle
d'approvisionnement du projet, et I'utiliser comme cadre décisionnel actif pour le
conditionnement, le séquencgage, la sélection des méthodes et les modalités de
soutien.

Anticiper le soutien technique en matiére de passation de marchés et de gestion
des contrats afin de stabiliser la qualité de la mise en ceuvre, y compris
I'assurance qualité en temps réel des documents, le choix des méthodes et les
résultats de I'évaluation.

Institutionnaliser une politique de conservation et d'archivage des documents (y
compris I'archivage électronique) avec des roles clairs, des normes de sécurité,
des contrbles d'accés et des périodes de conservation alignées sur les cycles
d'audit et les délais de prescription lIégaux.

Mettre en place un mécanisme de suivi des recommandations et de
responsabilisation (plans d'action, responsables, calendriers, supervision de la
gestion) afin de garantir la mise en ceuvre durable des recommandations en
matiére de supervision et d'examen.

Favoriser le renforcement des capacités grace a une formation et un mentorat
structurés (y compris des cours de remise a niveau sur BuildProc et le PPF du
FIDA) et renforcer I'accés a une expertise spécialisée (par exemple, gestion des
réclamations/contrats) grace a des accords de permanence.

|A.1 Legal, Regulatory and Policy Framework

Moyen||

Moyen
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Risque:

L'Autorité de régulation des marchés publics (ARAP) est le principal organisme
chargé de réglementer, superviser et contrbler le systéme des marchés publics
au Cap-Vert. Elle définit la politique réglementaire, publie des réglements et des
directives, veille au respect des regles par les pouvoirs adjudicateurs et gére le
cadre des marchés publics électroniques, conformément aux bonnes pratiques
internationales. Aucun probléme structurel majeur n'a été identifié au niveau du
cadre juridique. Le Cap-Vert dispose d'un cadre complet en matieére de marchés
publics, comprenant un code des marchés publics, des réglements d'application,
des manuels et des documents types d'appel d'offres. Les principaux textes
législatifs relatifs aux marchés publics sont les suivants : le Code des marchés
publics (Coédigo da Contratagéo Publica — CPP), approuveé par la loi n°
88/VI111/2015 du 14 avril ; le Régime juridique des contrats administratifs (RJCA),
approuvé par le décret-loi n°® 50/2015 ; le régime des partenariats public-privé,
approuvé par le décret-loi n° 63/2015 ; et les décrets-lois n® 2/95, 15/97 et 16/97
relatifs aux procédures administratives, ainsi que les réglements de I'ARAP et
les arrétés ministériels approuvant les documents types de passation des
marchés. Référence : site web de 'ARAP (www.arap.cv) et Journal officiel. En
raison des ambiguités et du caractére discrétionnaire des dispositions relatives
aux marchés publics, de l'incomplétude des réglementations secondaires et de
leur mise en ceuvre inégale, qui entrainent des applications incohérentes et des
retards, aggravés par les dispositions relatives a la préférence nationale,
I'intégration limitée des marchés publics durables et les difficultés liées au
déploiement des marchés publics électroniques, ce qui peut entraver la
concurrence, la transparence et I'alignement sur les objectifs du FIDA

Moyen

Moyen

Mesures d'atténuation:

Le cas échéant et en cas de conflit avec la réglementation nationale/le cadre
national en matiére de passation des marchés, utiliser les réglements du FIDA.
PRO-AGUA utilisera le systéme de passation des marchés en ligne du FIDA,
ainsi que les directives du FIDA en matiére de passation des marchés. Le projet
bénéficiera également des services fournis par les consultants en passation des
marchés de la région Afrique de I'Ouest et du Centre du FIDA.

|A.2 Institutional Framework and Management Capacity

| Substantiell

| Substantiel

Risque:

L’architecture juridique et institutionnelle de la commande publique au Cap-Vert
est solide et clairement définie, notamment grace au renforcement du role de
I'ARAP. Les avancées en matiére de transparence sont significatives, avec la
publication des plans de passation, des audits et des listes d’exclusion. LARAP
fonctionne comme une autorité indépendante, ce qui limite les risques
d’ingérence dans les procédures. Le cadre Iégal encadre strictement les conflits
d’intéréts et impose un code de conduite a tous les acteurs du systeme. La
présence de plusieurs niveaux de contréle — cellules de contréle, direction
nationale et autorité approbatrice — renforce la conformité des procédures. La
certification préalable de la disponibilité des ressources réduit les risques
financiers liés a I'exécution budgétaire. Les régles de traitement des factures et
d’autorisation des paiements sont claires, publiques et appliquées de maniere
cohérente. Les évaluations périodiques menées par I’ARAP permettent
d’identifier les faiblesses et d’orienter les réformes. Le pays dispose d’'un
nombre croissant de professionnels formés et certifiés en passation des
marchés. Les efforts engagés pour développer le e-procurement témoignent
d’'une volonté de modernisation et d’amélioration continue du systéeme.

Substantiel

Substantiel
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Mesures d'atténuation:

Pour réduire les risques identifiés, il est essentiel de renforcer la planification et
la discipline budgétaire en instaurant des programmes de passation annuels ou
pluriannuels, en engageant les crédits a temps et en mettant en place un
systéme fiable de rétro-information sur I'exécution budgétaire, particulierement
pour les marchés majeurs. Le systéeme gagnera en efficacité en dotant ’ARAP
d’un pouvoir de contrainte, en rendant obligatoire la redevance de régulation, en
appliquant strictement les régles de conflits d’intéréts et les sanctions, et en
améliorant les capacités institutionnelles grace a des ressources humaines
qualifiées, des outils modernes, la finalisation du e-procurement, I'élargissement
de la collecte de données et une stratégie structurée de formation et de suivi des
performances.

A.4 Accountability, Integrity and Transparency of the Public Procurement
System

Substantiel

Substantiel

Risque:

Le systéme de passation des marchés publics est confronté a des contraintes
en matiére de capacité et d'efficacité, malgré un cadre juridique et institutionnel
solide. La surveillance et le suivi ne sont pas appliqués de maniére
systématique, |'utilisation des outils électroniques de passation des marchés est
inégale et le suivi des performances et des mesures correctives est irrégulier. En
outre, la faiblesse des pratiques de gestion des contrats, les lacunes dans la
gestion des dossiers et I'absence d'une politique globale et durable en matiére
de passation des marchés publics restent des défis majeurs qui affectent la
responsabilité, I'intégrité et la transparence dans la pratique.

Substantiel

Substantiel

Mesures d'atténuation:

L'atténuation devrait se concentrer sur I'amélioration du fonctionnement du
systéme dans la pratique plutét que sur la modification du cadre juridique,
conformément au dossier hors ligne. Cela impliquera de renforcer les capacités
et la responsabilité en matiére de suivi et de contréle, d'utiliser de maniére plus
cohérente les marchés publics électroniques et la tenue adéquate des registres,
et de normaliser les pratiques de gestion des contrats entre les entités
adjudicatrices. Parallélement, des orientations pratiques sur les marchés publics
durables seront introduites afin d'intégrer progressivement les considérations
environnementales et sociales dans les activités quotidiennes de passation des
marchés.

|A.3 Public Procurement Operations and Market Practices.

| Substantiel

|| Substantiel

Risque:

Les opérations de passation des marchés publics sont menées dans un cadre
juridique ouvert et concurrentiel ; toutefois, les pratiques opérationnelles restent
inégales et nuisent a l'efficacité et a la réactivité du marché. Les processus de
passation des marchés se caractérisent souvent par des délais longs, une
concurrence effective limitée et un recours relativement important a des
procédures restreintes ou directes, méme lorsque des approches
concurrentielles sont disponibles. La faiblesse de la planification des marchés
publics, les retards entre I'approbation du budget et le lancement des appels
d'offres, |'utilisation inégale des outils électroniques de passation des marchés et
I'incohérence des pratiques de gestion des contrats continuent d'affecter la
participation des soumissionnaires, la compétitivité des prix et le rapport qualité-
prix global.

Substantiel

Substantiel
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Mesures d'atténuation:

Il est clairement nécessaire de renforcer la discipline opérationnelle et
d'améliorer la réactivité du marché, notamment grace a une planification et un
ordonnancement plus rigoureux des marchés publics, a une réduction du délai
entre I'approbation du budget et le lancement de I'appel d'offres, et a un recours
plus systématique aux méthodes de passation de marchés concurrentielles. Ces
améliorations devraient s'appuyer sur une utilisation plus efficace des outils
électroniques de passation de marchés, des délais internes clairement définis et
des pratiques de gestion des contrats renforcées, dans le but d'améliorer
I'efficacité, la concurrence et la confiance globale du marché.

|Impact environnemental, social et climatique

||Moyen

||Moyen

|Biodiversity Conservation

Moyen|| Moyen

Risque:

Les éventuels impacts du projet sur la biodiversité pourraient étre une
dégradation due a des pratiques agricoles non respectueuses de
I'environnement (utilisation excessive de pesticides chimiques, fertilisation
chimique, érosion, etc.). La recherche de variétés résilientes pourrait introduite
accidentellement d'espéces envahissantes.

le projet ne semble présenter aucun risque susceptible de menacer ou
d'entrainer la perte de la biodiversité, de la disponibilité d'aliments nutritifs
diversifiés, des écosystémes et des services écosystémiques, des territoires des
peuples autochtones, ou encore I'utilisation/production non durable des
ressources naturelles vivantes.

L'approche du projet en matiére de production repose sur des principes
durables, tels que la promotion des bioproduits pour lutter contre les ravageurs
et augmenter le rendement de la production.

Moyen Moyen

Mesures d'atténuation:

Le projet fera la promotion de I'agriculture durable, respectueuse de
I'environnement (agro-écologie par exemple), 100% biologique et diffusera des
bio-intrants. Les activités du projet comprennent I'amélioration de la gestion des
ressources en eau et des bassins versants, qui favorisera l'infiltration de I'eau et
la préservation des habitats naturels. Fogo, I'une des iles ou le projet
interviendra, est une réserve de biosphére, visant a concilier les activités
menées avec la conservation de la biodiversité et le développement durable.

|Resource Efficiency and Pollution Prevention

Moyen|| Moyen
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Risque:

Effets négatifs et souvent irréversibles des pratiques agricoles sur la pollution
des sols et de I'air, tels que la dégradation des terres, la pollution de
I'environnement. et la dégradation des zones forestiéres. Les activités de
développement des chaines de valeur entraineront une utilisation accrue de
produits agrochimiques, susceptibles d'étre une source de pollution ponctuelle.
Parmi les chaines de valeur pré-identifiées figurent I'horticulture et la production
de fromage de chévre, ce qui pourrait conduire a une expansion des surfaces de
production et a une augmentation du nombre d'installations de transformation,
ou la gestion des déchets pourrait s'avérer complexe. Le recours aux eaux
souterraines est également une option pour accroitre la disponibilité des
ressources en eau pour la production agricole. La salinisation des ressources en
eau souterraine constitue un défi dans certaines régions et peut étre exacerbée
par une demande accrue en ressources en eau pour les activités agricoles, ainsi
que par I'augmentation des sécheresses et des pénuries d'eau qui ont un impact
sur le cycle hydrogéologique naturel du systéme. Un risque supplémentaire est
le stress hydrique localisé et |a rareté de I'eau résultant de la variabilité des
précipitations et des zones semi-arides

Moyen

Moyen

Mesures d'atténuation:

Le projet envisage de :

- Promouvoir des techniques de plus en plus compatibles avec les spécifications
de I'agriculture biologique (variétés de semences améliorées).

- Sensibiliser les agriculteurs par le biais de formations sur I'utilisation des
engrais et des pesticides et sur la valorisation (agricole, énergétique, etc.) des
déchets.

- Approche intégrée de la gestion des ressources en eau.

- Promouvoir les activités forestiéres afin d'assurer des moyens de subsistance
a long terme pour les communautés.

- Promouvoir des pratiques agricoles visant a réduire |'érosion des sols et la
perte de nutriments, telles que la conservation des résidus, les cultures
intercalaires, la rotation des cultures et les cultures fertilisantes, les cultures de
couverture et la réduction du travail du sol (ou 'absence de labour).

- Elaborer des plans de gestion environnementale et sociale dans les périmétres
irrigués, les zones de stockage et les marchés.

- Former les producteurs a |'utilisation des produits agrochimiques, promouvoir
les engrais organiques et mettre en ceuvre des mesures d'atténuation et de
protection de I'environnement.

|Cu|tural Heritage

Faible

Faible

Risque:

Les activités du projet ne devraient avoir aucun impact sur le patrimoine culturel
matériel et immatériel et sur les ressources.

Faible

Faible

Mesures d'atténuation:

Non applicable

Indigenous People

Faible

Faible

Risque:

Le projet ne sera pas mis en ceuvre dans les zones habitées par des
populations autochtones.

Faible

Faible
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Mesures d'atténuation:

Non applicable

Labour and Working Conditions

Moyen||

Moyen

Risque:

Les risques suivants sont a considérer :

- Exposition des agriculteurs et autres travailleurs agricoles a des risques
professionnels et a des risques pour la sécurité lors de la réhabilitation des
infrastructures rurales.

- Risque d'exclusion des jeunes et des femmes des possibilités d'emploi.

- Risque d'inégalité entre les sexes dans I'acces aux ressources et la
participation a la prise de décision.

- Les filieres pré-identifiées comprennent le fromage de chévre et I'horticulture,
secteurs ou le non-respect des normes de santé et de sécurité au travail est
potentiellement problématique.

-Les violences sexistes et I'inégalité d'accés a la terre, au financement ou
encore aux comités de gestion des infrastructures mises en place par Pro-Agua
pour les femmes et les jeunes défavorisés et vulnérables.

- L'acces des femmes aux ressources productives, comme la terre et I'eau,
demeure limité.

- Le soutien a I'accroissement du capital productif des femmes et au
développement de I'entrepreneuriat féminin risque d'alourdir leur charge de
travail et d'avoir un impact négatif sur leurs activités reproductives et
communautaires.

Moyen

Moyen

Mesures d'atténuation:

Les interventions du projet contribuent a l'inclusion économique durable des
populations rurales, I'un des principaux axes de la stratégie nationale de
développement du pays.

La stratégie genre qui sera élaborera adressera les risques de discrimination par
rapport aux genres. Le ciblage des bénéficiaires inclura au moins 50% de
femmes dont une partie recevra des appuis spécifiques suivant leur catégorie
socio-économique. Le projet organisera des formations des femmes et des
jeunes vulnérables.

La formation de I'équipe du projet et du personnel de ses partenaires sur le
harcélement et I'abus sexuel aura lieu au moment du démarrage du projet, avec
un recyclage annuel pendant les missions de supervision.

Le projet veillera au respect des clauses spécifiques du FIDA (harcélement,
abus sexuel, travail des enfants, etc.) et incitera les bénéficiaires des services
des prestataires a valoriser les outils disponibles (comme le mécanisme de
gestion des plaintes). Un responsable des thématiques transversales fera le
suivi du respect de ces clauses.

Par ailleurs, le projet intégrera une formation sur le développement personnel
aux jeunes (30% des bénéficiaires) pour qu'ils puissent saisir les opportunités
economiques, et dépasser les éventuelles inégalités dont ils sont victimes au
sein de la société. Certains vont recevoir des appuis plus conséquents en
entrepreneuriat.

Les contrats avec les prestataires de services incluront des clauses appropriées
sur la tolérance zéro envers le AESH et la nécessité de respecter les lois du
travail.

Les entrepreneurs seront tenus de garantir |'utilisation des EPI on construction
sites.

Community health, safety and security

Moyen||

Moyen
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Risque:

Les risques sur la santé des communautés se résument comme suit :

- risque de propagation de maladies a partir des systémes d'irrigation

- risque d'intoxication due a I'utilisation de produits agrochimiques sur les
cultures, a une mauvaise manipulation pendant le transport, le stockage ou la
réutilisation des emballages.

-les activités de développement des infrastructures pourraient entrainer un afflux
de main-d'ceuvre migrante et, par conséquent, une augmentation potentielle des
maladies transmissibles au sein des communautés.

-la présence potentielle de main-d'ceuvre migrante pourrait également conduire
a une hausse des violences sexistes.

-les activités liées a la chaine de valeur devraient avoir des répercussions sur
I'accés a la terre et aux ressources en eau pour les communautés locales.

Moyen

Moyen

Mesures d'atténuation:

-Sensibilisation des communautés a la lutte contre les maladies

-Encourager une gestion adéquate des sites de construction et d'intervention de
projets

-Les entrepreneurs seront tenus de réhabiliter les sites a la fin des travaux

-Des systémes et pratiques de gestion des déchets adéquats seront promus
-Les entrepreneurs seront encouragés a privilégier la main-d'ceuvre locale afin
de minimiser I'afflux de main-d'ceuvre migrante

- Assurer I'opérationnalisation d'un mécanisme efficace de réglement des griefs
- Soutenir les communautés dans I'obtention des droits d'utilisation des terres
avant que les investissements ne soient effectués

|Physica| and Economic Resettlement

Moyen||

Moyen

Risque:

Le risque de perte volontaire de terres, de biens ou d'actifs est faible.
Cependant, le développement de la chaine de valeur pourrait modifier
I'affectation des terres et avoir des répercussions sur la sécurité fonciére de
certaines communautés, induisant ainsi un déplacement économique. Ces
activités pourraient également fragiliser les relations entre les propriétaires
fonciers et leurs gardiens lorsque ces derniers résident a I'étranger .

Moyen

Moyen

Mesures d'atténuation:

Les interventions du projet contribuent a l'inclusion économique durable des
populations rurales, I'un des principaux axes de la stratégie nationale de
développement du pays.

Les criteres de sélection des sites garantiront le respect des principes
d'intensification durable. Le projet favorisera la restauration des terres.

Le projet respectera également les réglementations nationales sur I'attribution
des terres et |a priorité donnée aux femmes dans le développement et
I'attribution de parcelles dans les zones irriguées.

Financial intermediaries and direct investments

Moyen||

Moyen

Risque:

Le projet collaborera avec des intermédiaires financiers qui ne disposent peut-
étre pas de systémes de gestion environnementale et sociale adéquats

Moyen

Moyen

33




Appendice III

EB 2026/LOT/P.9/Rev.1

Mesures d'atténuation:

Une évaluation des systémes de gestion environnementale et sociale existants
sera réalisée. Un soutien au renforcement des capacités sera mis en place afin
d'améliorer les systémes qui s'avéreraient insuffisants, et la mise en place de
systémes opérationnels constituera une condition préalable a la participation des
institutions financiéres au projet.

|Climate change

|| Moyen

Moyen

Risque:

Les sites du projet sont exposés aux chocs climatiques et la productivité agricole
ainsi que les moyens de subsistance dépendant des ressources naturelles sont
sensibles aux changements climatiques. Les projections climatiques montrent
une variabilité accrue des précipitations et la multiplication des périodes de
sécheresse prolongées.

Moyen

Moyen

Mesures d'atténuation:

Promouvoir I'efficacité de I'utilisation de I'eau ; promouvoir la collecte des eaux
de pluie ; promouvoir les variétés de cultures a maturation précoce ; diffuser les
services d'information climatique.

|Parties prenantes

||Moyen

|Stakeho|der Engagement/Coordination

[ Moyen|

Moyen|

Risque:

Méme s'ils ont été identifiés, les acteurs concernés peuvent ne pas se sentir a
I'aise pour participer au processus de mise en ceuvre du projet et fournir les
commentaires nécessaires, faute de connaitre les canaux a utiliser.

La dispersion géographique des sites du projet peut entraver I'accés aux canaux
disponibles pour participer au programme.

Moyen

Moyen

Mesures d'atténuation:

Un plan déngagement des parties prenantes a été élaboré. Ce plan identifie les

parties prenantes concernées ainsi que les moyens et les canaux permettant de
les mobiliser. Le colt de ce plan a été chiffré et sa mise en ceuvre relévera de la
responsabilité de |'unité de gestion du projet.

|Stakeho|der Grievances

|| Moyen

Moyen

Risque:

Absence ou inadéquation d'un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) :
Inexistence ou dysfonctionnement d'un mécanisme de recueil et de traitement
des plaintes susceptible d’empécher les parties prenantes affectées d'exprimer
leurs griefs de maniére structurée

Manque de confiance des communautés dans le mécanisme de plaintes : Méme
en présence d'un MGP, les bénéficiaires peuvent ne pas I'utiliser par méfiance
(crainte de représailles, perception d'inutilité, méconnaissance du dispositif),
réduisant a néant son efficacité comme outil de redevabilité et de détection
précoce des problémes.

Risques de violences basées sur le genre (VBG) et d'exploitation et abus
sexuels (EAS) : Les activités du PRO-AGUA, notamment celles impliquant des
travaux d'infrastructure ou des interactions entre personnel du projet et
communautés, peuvent créer des situations propices aux VBG et EAS.

Moyen

Moyen
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Mesures d'atténuation:

Conception et opérationnalisation d'un MGP robuste et accessible : Mise en
place d’'un mécanisme de gestion des plaintes a plusieurs niveaux
(communautaire, district, national) avec des procédures claires, des délais de
traitement définis, et une diversité de canaux d'acces (boites a suggestions,
lignes téléphoniques gratuites, plateformes numériques, points focaux
communautaires).

Campagnes de sensibilisation et de confiance : Campagnes d'information
réguliéres dans les langues locales pour faire connaitre le MGP, ses procédures
et les garanties de confidentialité et de non-représailles.

Protocole de prévention et de réponse aux VBG/EAS : Mise en ceuvre d’un plan
d'action de prévention et de réponse aux VBG/EAS conforme aux bonnes
pratiques
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